

別紙 1

日 程 表

1 本契約の締結

宿毛市議会の議決のあった日

2 プロジェクトマネジメント業務

プロジェクトマネジメント業務開始日
年 月 日

3 企画・設計業務

設計開始日	実施設計完了
年 月 日	年 月 日

4 整備・開発業務

施設名称	工事開始日	完工日
合築校舎	年 月 日	年 月 日
小学校プール	年 月 日	年 月 日
宿毛小屋外運動場	年 月 日	年 月 日
宿毛中屋外運動場	年 月 日	年 月 日
広場	年 月 日	年 月 日
駐車場	年 月 日	年 月 日
駐輪場	年 月 日	年 月 日
部室棟	年 月 日	年 月 日
外構施設	年 月 日	年 月 日

5 維持管理業務

	維持管理対象施設等	維持管理業務開始日	備考
1	合築校舎	年 月 日	本施設等
2	小学校プール	年 月 日	本施設等
3	宿毛小屋外運動場	年 月 日	本施設等
4	宿毛中屋外運動場	年 月 日	本施設等
5	広場	年 月 日	本施設等
6	駐車場	年 月 日	本施設等
7	駐輪場	年 月 日	本施設等
8	部室棟	年 月 日	本施設等

9	外構施設	年 月 日	本施設等
10	宿毛小学校体育館	年 月 日	既存施設等
11	宿毛中学校体育館及び宿毛中学校テ ニスコート・プール	年 月 日	既存施設等

6 運營業務（任意提案による）

運営開始日	運営完了
年 月 日	年 月 日