

令和元年10月24日

関係各位

宿毛市長 中平 富宏



回答書

宿毛市統合保育園新築工事設計業務委託における技術提案等に関する質問書について、次のとおり回答します。

| 番号 | 質問事項   | 回答  |
|----|--|---|
| 1  | 新庁舎、他官庁施設の建設、造成を含む当該エリア全体の整備スケジュールをご提示下さい。   | 造成の整備は令和2年12月末まで、新庁舎の建設は、令和3年1月から令和4年3月末までの予定となっています。<br>他官庁施設の建設は、現時点では確定していませんが、保育園建設に影響しないものと考えています。 |
| 2  | 別添2付近見取り図の保育園予定地西側の白地の部分(ヘリポート周辺)の用途をお教え下さい。 | 現時点では白地部分の整備の予定はなく、臨時駐車場に使用する等の用途になります。   |
|    |  |   |
|    |  |   |

【事務局】

宿毛市福祉事務所

TEL 0880-63-1114

FAX 0880-63-0410

E-mail fukushi@city.sukumo.lg.jp