

課長		技監		補課佐長		係長		係	
----	--	----	--	------	--	----	--	---	--

令和3年度 地籍 第 3 号

地 籍 調 査 事 業

桜町・松田町及び宿毛の一部(C・E2・F I・F II-1工程) 業務委託 実施設計書

施行方法	請負	直 営
履行期限	令和4年2月28日	
令和2年	月 日作成	
令和2年	月 日決裁	

委 託 概 要

調査面積 A=0.34km<sup>2</sup>

作業工程(C・E2・F I・F II-1)

起 工 又 は ( 変 更 ) 理 由

本年度の調査は、前々年度からの継続的な地区である桜町・松田町及び宿毛の一部地区を行うものであり、土地の明確化及び災害時の迅速な復旧など多くの整備効果を図るものです。

	予 算 額		円
	事 業 費		円
内 訳	請負対象金額		円
	そ の 他		円

# 実施設計内訳書

高知県宿毛市

	桜町・松田町及び宿毛の一部	
1. 縮 尺	1/500	
2. 精 度	乙1	
3. 面 積	0.34km <sup>2</sup>	
4. 筆 数	730筆	
5. 測量方法	地上数値法	
6. 傾斜条件	急傾斜地(1)	
7. 視通条件	山 II	
8. 筆の形状	不整形	
9. 計画区までの距離	1.5Km	
10. 工 程	C・E2・FⅠ・FⅡ-1	

## 地籍調査事業 作業工程一覧表

	作業工程	業務内容
一年目	A工程	事業計画・事務手続
	B工程	事業準備
	C工程	地籍図根三角測量
	E工程	一筆地調査
	F I 工程	地籍細部図根測量
	F II-1工程	一筆地測量
二年目	F II-2工程	原図作成
	G工程	地積測定
	H工程	地籍図及び地籍簿の作成、閲覧