
　　

令和 8年 5月26日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所　２地区(中部地区)

令和 8年 5月26日 作成

履行日数 200 日

高知県　宿毛市  都市公園

  宿毛市都市公園施設長寿命化計画改定業務委託  実施設計書

事後公表設計書

（令和 8年度）

令和 8年度 都公委  第1号

 P. 1

宿毛市



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

　建築物　　　 N=　５棟

　一般施設　 　N=５２基

　遊具　　　　 N=２８基

健全度調査

　運動公園　　　N=１ヶ所

　総合公園　　　N=１ヶ所

　近隣公園　　　N=２ヶ所

長寿命化計画改定

　街区公園　　　N=５ヶ所

 P. 2

委託概要 起工又は変更理由



  

　工事雑費  　工事雑費  

18,084,000 16,440,000  

　その他 　その他

  

　請負対象金額   　設計金額  

消費税込み金額 消費税抜き金額 消費税込み金額

事業費  事業費  

 P. 3

請負対象金額 設計金額



 
 

式 1  101,130

246,130

    旅費交通費率分

  直接経費  
 

   

 

式 1   

 

        打ち合わせ

        長寿命化計画の検討と策定  

式 1  

 

式 1   

 

        健全度調査と健全度･緊急度判定

        予備調査  

式 1  

 

   6,787,268

 

  設計協議

設計業務     
 

   

 
 

    

 

    

測量設計費     
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

   16,440,000

5,751,659

設計業務価格

  一般管理費等  
 

式 1  

 
 

   10,688,341

3,654,943

業務原価計

  その他原価  
 

式 1  

 
 

   7,033,398

145,000

直接原価

    電子成果品作成費  
 

式 1  
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



18,084,000

合計  
 

   

 
 

   1,644,000

16,440,000

消費税及び地方消費税相当額

委託業務価格  
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



    

  

     
 

     
 

  

    

2,351,837

     
 

1　式　　　　当り   

 

ヶ所 1    765,417 765,417

159,322 159,322

予備調査(総合公園)  
調査準備､調査実施､とりまとめ
施設配置図(GISﾃﾞｰﾀ)作成

予備調査(運動公園)  
調査準備､調査実施､とりまとめ
施設配置図(GISﾃﾞｰﾀ)作成 ヶ所 1    

ヶ所 2    373,214 746,428

73,322 366,610

予備調査(近隣公園)  
調査準備､調査実施､とりまとめ
施設配置図(GISﾃﾞｰﾀ)作成

予備調査(街区公園)  
調査準備､調査実施､とりまとめ
施設配置図(GISﾃﾞｰﾀ)作成 ヶ所 5    

 
式 1    77,200 77,200

1    236,860 236,860

健全度調査票の作成  

摘    要

計画準備  
既存計画および都市公園台帳台帳の収集と整理等
管理類型の整理 式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
予備調査



ヶ所 1    772,611 772,611

312,723 312,723

健全度調査等(建築物6001㎡以上)  
法令への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ

健全度調査等(建築物1001以上6000㎡以下)  
法令への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ ヶ所 1    

ヶ所 1    308,125 308,125

89,096 178,192

健全度調査等(建築物501㎡以上1000㎡以下)  
法令への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ

健全度調査等(建築物100㎡以下)  
法令への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ ヶ所 2    

基 7    37,463 262,241

8,358 50,148

健全度調査等(小型複合遊具)  
健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ

健全度調査等(遊具C)  
健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ 基 6    

基 8    6,965 55,720

5,413 37,891

健全度調査等(遊具B)  
健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ

健全度調査等(遊具A)  
健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ 基 7    

健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ 施設 3    20,730 62,190

49    6,344 310,856

健全度調査等(一般施設C)  

摘    要

健全度調査等(一般施設A)  
健全度調査､基準等への適合性判定､健全度･緊急度の判定
調査判定票等とりまとめ 施設

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
健全度調査と健全度・緊急度判定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

 
    

2,350,697

     

摘    要

1　式　　　　当り   

 

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
健全度調査と健全度・緊急度判定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

1,852,634

     
 

1　式　　　　当り   

 

ヶ所 1    903,689 903,689

189,504 189,504

計画検討策定(総合公園)  
基本方針検討､修繕または改築工法の検討､修繕または改築の時期の検討
消耗部材の交換計画､LCC検討､長寿命化計画取りまとめ､報告書作成

計画検討策定(運動公園)  
基本方針検討､修繕または改築工法の検討､修繕または改築の時期の検討
消耗部材の交換計画､LCC検討､長寿命化計画取りまとめ､報告書作成 ヶ所 1    

基本方針検討､修繕または改築工法の検討､修繕または改築の時期の検討
消耗部材の交換計画､LCC検討､長寿命化計画取りまとめ､報告書作成 ヶ所 2    308,508 617,016

5    28,485 142,425

計画検討策定(近隣公園)  

摘    要

計画検討策定(街区公園)  
基本方針検討､修繕または改築工法の検討､修繕または改築の時期の検討
消耗部材の交換計画､LCC検討､長寿命化計画取りまとめ､報告書作成 ヶ所

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
長寿命化計画の検討と策定



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

 232,100

1    232,100 232,100

1　式　　　　当り   

摘    要

打ち合わせ協議  
4回(着手時 中間2回 成果品納入時)

式

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
打ち合わせ


