様式２

# 入　　札　　結　　果

（入札年月日）　令和5年6月15日

| 事業名等 | 完成期限<br>納入期限等 | 工事場所<br>納入場所等 | 予定価格<br>（税抜・円） | 最低制限価格<br>（税抜・円） | 落札金額<br>（税抜・円） | 落札業者 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和５年度　総管　第１号<br>宿毛市公共施設等総合管理計画改訂業務委託 | 令和6年3月15日 | 宿毛市 | 3,200,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | ㈱GPMO | 総務課 |
| 令和５年度　上水委　第３号<br>県道宿毛城辺線配水管布設替詳細設計業務委託 | 100日 | 宿毛市 | 4,090,000 | 3,260,000 | 3,800,000 | オリジナル設計㈱<br>高知営業所 | 水道課 |
| 令和５年度　交安　第１－１号<br>西町地区路側防護柵設置工事 | 110日 | 宿毛市<br>西町 | 4,400,000 | 3,920,000 | 3,920,000 | ㈲山戸造園土木 | 土木課 |
| 令和５年度　道維　第１－６号<br>市道桜町藻津線舗装補修工事 | 130日 | 宿毛市<br>駅東町 | 16,170,000 | 14,430,000 | 15,100,000 | 協和道路㈱ | 土木課 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |