様式２

# 入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成27年7月14日

| 事　業　名　等 | 完成期限<br>納入期限等 | 工　事　場　所<br>納　入　場　所　等 | 予　定　価　格<br>（税抜・円） | 最低制限価格<br>（税抜・円） | 落　札　金　額<br>（税抜・円） | 落　札　業　者 | 担　当　課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 26 年度　（ 繰越明許 ）避道　第 1 号<br>津波避難道整備工事（栄喜地区） | 70日 | 宿毛市小筑紫町<br>栄喜 | 3,047,000 | 2,580,000 | 2,670,000 | 松岡建設㈲ | 危機管理課 |
| 平成 26 年度　（ 繰越明許 ）避道　第 3 号<br>津波避難道整備工事（片島地区） | 90日 | 宿毛市片島 | 4,488,000 | 3,784,000 | 3,960,000 | ㈲泰成グリーン | 危機管理課 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |