様式２

# 入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成28年9月16日

| 事業名等 | 完成期限<br>納入期限等 | 工事場所<br>納入場所等 | 予定価格<br>（税抜・円） | 最低制限価格<br>（税抜・円） | 落札金額<br>（税抜・円） | 落札業者 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 28 年度　予防　第 1 号<br>宿毛市坂ノ下地区がけくずれ住家防災対策工事 | 80日 | 宿毛市坂ノ下 | 3,412,000 | 2,955,000 | 3,050,000 | 中川重設㈲ | 土木課 |
| 平成 28 年度<br>宿毛市斎場火葬用燃料予備タンク設置工事 | 90日 | 宿毛市山奈町芳奈<br>（宿毛市斎場）地内 | | | | 入札不調 | 環境課 |
| 平成 28 年度<br>宿毛市避難所運営マニュアル作成委託業務 | 平成29年3月20日 | 宿毛市平田町<br>戸内4286 | 3,421,000 | 2,053,000 | 2,100,000 | ㈱第一コンサルタンツ | 危機管理課 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |