

# 入 札 結 果

(入札年月日)

令和元年7月18日

| 事 業 名 等   | 完成期限<br>納入期限等 | 工 事 場 所<br>納 入 場 所 | 予 定 価 格<br>(税抜・円) | 最低制限価格<br>(税抜・円) | 落 札 金 額<br>(税抜・円) | 落 札 業 者 | 担 当 課 |
|---|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| 平成30年度(繰越明許) 30災 第17-47号<br>樺地区(畑)災害復旧工事                | 70日           | 宿毛市樺               | -                 | -                | -                 | 入札不調    | 土 木 課 |
| 平成30年度(繰越明許) 30災 第112-47号<br>樺地区(道路)災害復旧工事              | 65日           | 宿毛市樺               | -                 | -                | -                 | 入札不調    | 土 木 課 |
| 平成30年度(繰越明許) 社総 第1号<br>市道新田1号線道路改良事業<br>農業用ポンプ施設移転補償工事4 | 60日           | 宿毛市駅前町<br>1丁目      | -                 | -                | -                 | 入札不調    | 土 木 課 |