様式２

# 入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成29年3月13日

| 事業名等 | 完成期限<br>納入期限等 | 工事場所<br>納入場所等 | 予定価格<br>（税抜・円） | 最低制限価格<br>（税抜・円） | 落札金額<br>（税抜・円） | 落札業者 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 28 年度　漁保全　第 1-2 号<br>栄喜漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 平成29年3月31日 | 宿毛市小筑紫町<br>栄喜 | 6,008,000 | 5,207,000 | 5,900,000 | 松岡建設㈲ | 土　木　課 |
| 平成 28 年度　28災　第 275 号<br>普通河川下ノ谷川河川災害復旧工事 | 平成29年3月31日 | 宿毛市<br>山北 | 4,440,000 | 3,838,000 | 4,190,000 | 金村建設㈲ | 土　木　課 |
| 平成 28 年度　28災　第 12 － 47 号<br>小川地区（ 田 ）災害復旧工事 | 平成29年3月31日 | 宿毛市野地 | 4,894,000 | 4,252,000 | 4,446,000 | ㈲泰成グリーン | 土　木　課 |
| 平成 28 年度　28災　第 109 － 47 号<br>弓場地区（ ため池 ）災害復旧工事 | 平成29年3月31日 | 宿毛市平田町戸内 | 5,333,000 | 4,627,000 | 5,200,000 | 南陽建設㈱ | 土　木　課 |
| 平成 28 年度　社総委　第 4 号<br>市道新田1号線農業用ポンプ施設<br>移転実施設計業務委託 | 平成29年3月31日 | 宿毛市宿毛 | 9,848,000 | 7,732,000 | 8,880,000 | ㈱第一コンサルタンツ | 土　木　課 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |