



土留工数量集計表

区分	コンクリート	型枠	止型枠	目地材	裏込礫	治山足場	水抜 (Φ=100)	かご枠 (詰石)	吸出し 防止材	土砂掘削 (ルーズ)	土砂掘削	掘削面仕上 (土砂)	埋戻し	法切工 (ルーズ)	法切工 (擁山)	法切工 (人力)	残土	大型土のう 撤去
No.1土留工(コンクリート)	48.37	135.31	4.50	4.50	11.65	44.00	21.88				141.14	29.15	86.35					54.79
No.2土留工(かご枠)								56.00	28.00	5.00	37.88		9.80					33.08
No.3土留工(かご枠)								92.00	46.00	9.55	60.98		16.10					54.43
仮設工																		73.00
土工														811.88	614.55	26.35	1452.78	
合計	48.37	135.31	4.50	4.50	11.65	44.00	21.88	148.00	74.00	14.55	266.98	39.06	138.85	811.88	614.55	26.35	1668.48	73.00

伏工(植生盤)	60.00 m ²	1930.00 m ²	A=1070.4x1.803=1930.00m ²
柵工(丸太)	43.00 m	105.00 m	

工事名	令和2年度 山地災 第1号
施工地	高知県 宿毛市 萩原
事業名	萩原地区山地災害防止工事
図面名	工種配置図
図面番号	7-3 縮尺 1:200
事務所名	高知県宿毛市土木課
会社名	