

# 入 札 結 果

(入札年月日)

令和3年11月25日

| 事業名等                                | 完成期限<br>納入期限等           | 工事場所等<br>納入場所等          | 予定価格<br>(税抜・円) | 最低制限価格<br>(税抜・円) | 落札金額<br>(税抜・円) | 落札業者      | 担当課   |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|-------|
| 令和2年度 繰越明許 建第2号(福)<br>橋上保育園トイレ等改修工事 | 70日                     | 宿毛市橋上町橋上                | 2,600,000      | 2,320,000        | 2,550,000      | (有)ヤマシタ工業 | 都市建設課 |
| 令和3年度 建第9号(学)<br>小筑紫中学校屋上防水改修工事     | 令和4年3月25日<br>まで         | 宿毛市小筑紫町<br>小筑紫          | 4,260,000      | 3,790,000        | 3,810,000      | 有田塗装(有)   | 都市建設課 |
| 令和3年度<br>宿毛市免振装置等設置設定委託業務           | 令和4年3月15日<br>まで         | 宿毛市希望ヶ丘<br>宿毛市役所<br>新庁舎 | -              | -                | -              | 入札不調      | 企画課   |
| 令和3年度<br>宿毛市道路交通騒音測定業務委託            | 令和年11月26日～<br>令和4年2月28日 | 宿毛市内                    | 1,040,000      | 790,000          | 960,000        | (株)東洋技研   | 環境課   |

| 事業名等                       | 完成期限<br>納入期限等       | 工事場所等<br>納入場所等                    | 予定価格<br>(税込・円) | 最低制限価格<br>(税込・円) | 落札金額<br>(税込・円) | 落札業者               | 担当課   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-------|
| 令和3年度<br>新庁舎備品(椅子)購入事業     | 令和3年3月31日<br>(繰越予定) | 宿毛市希望ヶ丘<br>宿毛市役所<br>新庁舎内<br>各指定場所 | 7,624,000      | -                | 6,567,000      | (株)スクブン            | 総務課   |
| 令和3年度<br>保育事務処理用パソコン等調達業務  | 令和4年3月31日まで         | 宿毛市役所                             | -              | -                | -              | 入札不調               | 福祉事務所 |
| 令和3年度<br>発電機購入事業           | 令和4年2月18日まで         | 宿毛市総合運動公園<br>内備蓄倉庫                | 3,657,500      | -                | 3,212,000      | 中四国クボタ(株)<br>宿毛営業所 | 危機管理課 |
| 令和3年度<br>避難所用新型コロナウイルス対策事業 | 令和4年3月18日まで         | 宿毛市役所                             | 6,250,200      | -                | 4,840,000      | (株)スクブン            | 危機管理課 |