様式２

入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成26年8月5日

事業名等	完成期限 納入期限等	工事場所 納入場所等	予定価格 （税抜・円）	最低制限価格 （税抜・円）	落札金額 （税抜・円）	落札業者	担当課
平成 25 年度（ 繰越明許 ）　避道　第 1 号 津波避難道整備工事（ 田ノ浦地区外1件 ）	110日	宿毛市小筑紫町 田ノ浦	9,834,000	8,533,000	9,680,000	畠山建設㈱	危機管理課
平成 25 年度（ 繰越明許 ）　避道　第 3 号 津波避難道整備工事（ 伊与野地区外2件 ）	105日	宿毛市小筑紫町 伊与野	8,660,000	7,510,000	8,450,000	松本建設㈲	危機管理課
平成 26 年度　建第 9 号（企） 沖の島開発総合センター改修工事	31日	宿毛市沖の島町 母島	4,607,000	3,686,000	4,400,000	高瀬工務店	都市建設課
平成 25 年度（ 繰越明許 ）　建第 5 号（学） 平成 26 年度　建第 10 号（福） 沖の島小学校及び沖の島保育園改修工事	45日	宿毛市沖の島町 母島	1,854,000	1,484,000	1,790,000	㈲ヤマシタ工業	都市建設課
平成 26 年度　建第 11 号（保） 沖の島へき地診療所弘瀬出張所改修工事	60日	宿毛市沖の島町 弘瀬	2,862,000	2,290,000	2,750,000	上岡建設	都市建設課