様式２

入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成26年10月23日

事　業　名　等	完成期限 納入期限等	工　事　場　所 納　入　場　所　等	予　定　価　格 （税抜・円）	最低制限価格 （税抜・円）	落　札　金　額 （税抜・円）	落　札　業　者	担　当　課
平成 25 年度　（ 繰越明許 ）避道　第 5 号 津波避難道整備工事（ 小深浦・錦地区 ）	115日	宿毛市小深浦 宿毛市錦				入札不落	危機管理課
平成 26 年度　避道　第 1 号 津波避難道整備工事（ 宇須々木・大深浦地区 ）	115日	宿毛市宇須々木 宿毛市大深浦				入札不落	危機管理課
平成 26 年度　避道　第 2 号 津波避難道整備工事（ 樺地区 ）	70日	宿毛市樺	8,166,000	7,078,000	7,100,000	萩原建設㈲	危機管理課