様式２

入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成26年10月17日

事業名等	完成期限 納入期限等	工事場所 納入場所等	予定価格 （税抜・円）	最低制限価格 （税抜・円）	落札金額 （税抜・円）	落札業者	担当課
平成 26 年度　26災　第 136 号 市道母島弘瀬線道路災害復旧工事	45日	宿毛市沖の島町母島				入札不調	土　木　課
平成 26 年度　農基　第 1 号 伊与野地区（ 用水路 ）整備工事	70日	宿毛市小筑紫町伊与野	958,000	830,000	950,000	松本建設㈲	土　木　課
平成 26 年度　農基　第 2 号 神有地区（ 用水路 ）整備工事	70日	宿毛市橋上町神有	209,000	181,000	190,000	㈲田村組	土　木　課
平成 26 年度　農基　第 3 号 戸内地区（ 用水路 ）整備工事	70日	宿毛市平田町戸内	391,000	339,000	380,000	小島建設㈱	土　木　課
平成 26 年度　農基　第 4 号 宇須々木地区（ 排水路 ）整備工事	70日	宿毛市宇須々木				入札不落	土　木　課
平成 26 年度　農基　第 5 号 福良地区（ 用水路 ）整備工事	70日	宿毛市小筑紫町福良				入札不調	土　木　課
平成 26 年度　生環　第 5 号 大深浦地区生活道整備工事	45日	宿毛市大深浦	1,051,000	909,000	1,050,000	㈱児玉組	土　木　課
平成 26 年度　新改　第 1 号 西町地区排水路整備工事	130日	宿毛市西町	18,667,000	14,917,000	16,000,000	金村建設㈲	土　木　課
平成 26 年度　26災　第 229 号 市道三島線道路災害復旧工事	95日	宿毛市宇須々木	6,834,000	5,903,000	6,000,000	㈱児玉組	土　木　課
平成 26 年度　避道　第 3 号 津波避難道整備工事（ 二ノ宮・和田地区 ）	75日	宿毛市二ノ宮 宿毛市和田	4,181,000	3,620,000	3,900,000	中川重設㈲	危機管理課
平成 26 年度　避道　第 4 号 津波避難道整備工事（ 内外ノ浦・栄喜地区	65日	宿毛市小筑紫町内外ノ浦 宿毛市小筑紫町栄喜	3,362,000	2,913,000	3,300,000	松本建設㈲	危機管理課
平成 25 年度　（ 繰越明許 ）避道　第 6 号 津波避難誘導灯設置工事（ 大島地区 ）	70日	宿毛市大島	3,801,000	3,292,000	3,300,000	小島電気空調サービス	危機管理課
平成 26 年度　上水　第 3 号　宿毛上水道 県道深浦宿毛線外2路線配水管布設替工事	125日	宿毛市宇須々木	21,443,000	18,881,000	21,400,000	有田建設㈱	水　道　課
平成 26 年度　広域　第 2 号 東部広域簡易水道 国道５６号配水管布設替工事（ ２工区 ）	平成27年2月27日	宿毛市平田町戸内	4,000,000	3,490,000	3,950,000	㈲宿毛水道工業	水　道　課
平成 26 年度　公下委　第 1 号 宿毛排水区雨水計画見直し業務委託	平成27年1月31日	宿毛市内	2,637,000	2,022,000	2,300,000	オリジナル設計㈱	水　道　課
平成 26 年度　農基　第 6 号 黒川地区　（ 用排水ゲート ）　整備工事	105日	宿毛市平田町黒川				入札不落	土　木　課