様式２

入　　札　　結　　果

（入札年月日）　　平成26年11月13日

事業名等	完成期限 納入期限等	工事場所 納入場所等	予定価格 （税抜・円）	最低制限価格 （税抜・円）	落札金額 （税抜・円）	落札業者	担当課
平成 26 年度 地域子育て支援センター既存床重張り工事	30日	宿毛市和田2321 旧和田保育園内	1,226,000	860,000	1,100,000	㈲要工務店	福祉事務所
平成 26 年度　建　第 13 号（ 危 ） 津波避難ビル屋外階段設置工事	平成27年3月31日	宿毛市南沖須賀1-1	42,366,000	38,130,000	40,000,000	多松建設㈱	都市建設課
平成 25 年度　（ 繰越明許 ）避道　第 5 号 津波避難道整備工事（ 小深浦・錦地区 ）	115日	宿毛市 小深浦・錦	10,644,000	9,254,000	10,600,000	萩原建設㈲	危機管理課
平成 26 年度　避道　第 1 号 津波避難道整備工事（ 宇須々木・大深浦地区 ）	115日	宿毛市 宇須々木・大深浦	11,252,000	9,771,000	10,700,000	㈱山幸建設	危機管理課
平成 26 年度　流路　第 1 号 山北　（ 千貫山 ）　地区　治山流路工流末処理工事	115日	宿毛市山北	4,871,000	4,175,000	4,250,000	萩原建設㈲	土　木　課
平成 26 年度　流路　第 2 号 福良　（ ｶｼﾞﾔｼｷ ）　地区治山流路工流末処理工事	95日	宿毛市小筑紫町 福良				入札不調	土　木　課
平成 26 年度　公下委　第 2 号 宿毛ポンプ場耐震診断調査業務委託	平成27年2月28日	宿毛市宿毛	9,100,000	7,053,000	8,600,000	オリジナル設計㈱	水　道　課