

様式2

## 入札結果

(入札年月日)

令和7年7月29日

事業名及び番号	業務日数又は完成期限	業務場所	予定価格 (税抜・円)	最低制限価格 (税抜・円)	落札金額 (税抜・円)	落札業者	担当課
令和7年度 生確委 第1号 生活用水確保事業(舟ノ川) 水道施設測量設計 委託業務	180日	宿毛市小筑紫町石原 (舟ノ川)	4,580,000	3,630,000	4,350,000	オリジナル設計㈱ 高知営業所	土木課

事業名及び番号	工事日数又は完成期限	工事場所	予定価格 (税抜・円)	最低制限価格 (税抜・円)	落札金額 (税抜・円)	落札業者	担当課
令和7年度 危津 第1号 避難道整備工事(田ノ浦地区)	145日	宿毛市小筑紫町田ノ浦	8,540,000	7,650,000	7,650,000	㈱山幸建設	土木課
令和7年度 危津 第2号 避難道整備工事(小海地区)	145日	宿毛市小筑紫町大海 (小海地区)	9,320,000	8,360,000	8,360,000	(有)伊与田設備	土木課
令和7年度 河整緊 第1号 錦地区内水対策整備工事	令和7年12月5日	宿毛市錦	22,580,000	20,270,000	20,270,000	石崎建設㈱	土木課

入札結果表

		所管	土木課				
事業名及び番号	令和7年度 生確委 第1号 生活用水確保事業（舟ノ川）水道施設測量設計 委託業務						
入札年月日	令和7年7月29日（火）13時30分～						
入札場所	宿毛市役所 会議室303						
入札担当者職氏名	総務課 契約係長 篠上 博文						
立会人職氏名	土木課 課長補佐 土居 祐仁						
落札価格（税抜き）	4,350,000 円						
予定価格（税抜き）	4,580,000 円						
最低制限価格（税抜き）	3,630,000 円						
入札業者名	1 回		2 回		3 回		備 考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
(株)潮技術コンサルタント 高知事務所	2	4,400,000					
(株)日本都市工学設計 高知営業所	2	4,400,000					
オリジナル設計(株) 高知営業所	1	4,350,000					落札
(株)日新技術コンサルタント 高知出張所		辞退					
富士設計(株)	2	4,400,000					
協和設計(株) 高知営業所		4,580,000					
(株)ウエス 高知工事所		4,500,000					
日本水工設計(株) 高知事務所		4,500,000					
(株)日建技術コンサルタント 高知事務所		辞退					
(株)日水コン 高知事務所		辞退					
(株)高知五 高知支店		4,500,000					
以 上							
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。							

備考	
----	--

入札・契約の内容

所管 土木課

工事名及び番号	令和7年度 危津 第1号 避難道整備工事 (田ノ浦地区)
工事場所	宿毛市小筑紫町田ノ浦
工事概要	重力式擁壁 V=49m3、 仮設工 N=1.0式

入札年月日	令和7年7月29日(火) 13時45分～
入札場所	宿毛市役所 3階 会議室303
入札担当者職氏名	総務課 契約係長 篠上 博文
立会人職氏名	土木課 課長補佐 土居 祐仁
選定理由	本工事は、小筑紫地区にある田ノ浦(愛宕神社)の避難路の補修工事である。工事費が1千万円未満であるため、ランクC・Dのうち、小筑紫地区より2社、その他の地区より9社の合計11社を選定した。
落札価格(税抜き)	7,650,000 円
予定価格(税抜き)	8,540,000 円
最低制限価格(税抜き)	7,650,000 円

入札業者名	1 回		2 回		3 回		備考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
(有) 三和建設		辞退					
吉尾造園(有)		7,650,000					失格
(有) 水道屋かきもと		辞退					
(株) 山幸建設	1	7,650,000					落札
(有) シミズ産業	1	7,650,000					
(有) 泰成グリーン		辞退					
松本建設(有)	1	7,650,000					
(有) 伊与田設備	1	7,650,000					
小島建設(株)	1	7,650,000					
みなもと建設(有)		辞退					
(有) 山戸造園土木	1	7,650,000					
以上							

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

備考	吉尾造園(有)は、宿毛市指名競争入札心得第9条第9号の規定(工事費内訳書を提出しない場合)により失格。 6者同額のため、くじ引きにより決定。
----	---

契約相手方	住所	宿毛市野地1418-4
	氏名・名称	山幸建設
請負金額(税込)	8,415,000 円	
契約日	令和7年8月6日	
工期	令和7年8月7日	～ 令和8年1月5日

入札・契約の内容

所管 土木課

工事名及び番号	令和7年度 危津 第2号 避難道整備工事 (小海地区)
工事場所	宿毛市小筑紫町大海 (小海地区)
工事概要	コンクリート舗装 A=295m <sup>2</sup> 、 コンクリート床版 N=2枚、 ガードパイプ L=121.2m

入札年月日	令和7年7月29日(火)14時00分～
入札場所	宿毛市役所 3階 会議室303
入札担当者職氏名	総務課 契約係長 篠上 博文
立会人職氏名	土木課 課長補佐 土居 祐仁
選定理由	本工事は、小筑紫地区にある小海の避難路整備工事である。工事費が1千万円以上～3千万円未満であるため、ランクB・Cのうち、小筑紫地区より5社、その他の地区より7社の計12社を選定した。
落札価格(税抜き)	8,360,000 円
予定価格(税抜き)	9,320,000 円
最低制限価格(税抜き)	8,360,000 円

入札業者名	1 回		2 回		3 回		備考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
幡西道路建設(株)		辞退					
福寿建設(株)		辞退					
所谷建設(株)		辞退					
(株)安喜建設		辞退					
萩原建設(有)	1	8,360,000					
有田建設(株)	1	8,360,000					
畠山建設(株)		辞退					
松岡建設(有)	1	8,360,000					
松本建設(有)	1	8,360,000					
(有)伊与田設備	1	8,360,000					落札
南陽建設(株)	1	8,360,000					
(株)伊与田組		辞退					
以上							

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

備考	6者同額のため、くじ引きにより決定。
----	--------------------

契約相手方	住所	宿毛市小筑紫町福良63-1
	氏名・名称	(有)伊与田設備
請負金額(税込)	9,196,000 円	
契約日	令和7年8月6日	
工期	令和7年8月7日	～ 令和8年1月5日

入札・契約の内容

所管 土木課

工事名及び番号	令和7年度 河整緊 第1号 錦地区内水対策整備工事
工事場所	宿毛市錦
工事概要	左岸ゲートポンプ 釜場設置工 N=1.0箇所、排水構造物工 L=16.0m、 立入防止フェンス L=49.2m、階段工 N=1.0箇所 右岸ゲートポンプ 釜場設置工 N=1.0箇所、排水構造物工 L=13.0m、 立入防止フェンス L=45.4m、重力式擁壁 V=4.2m3

入札年月日	令和7年7月29日(火)14時15分～
入札場所	宿毛市役所 3階 会議室303
入札担当者職氏名	総務課 契約係長 篠上 博文
立会人職氏名	土木課 課長補佐 土居 祐仁
選定理由	本工事は、宿毛西地区の錦で錦川対策事業において、ゲートポンプ周辺の整備及び釜場を設置する工事である。工事費が1千万円以上～3千万円未満であるため、ランクB・Cのうち、宿毛西地区より5社、その他の地区より7社の計12社を選定した。
落札価格(税抜き)	20,270,000 円
予定価格(税抜き)	22,580,000 円
最低制限価格(税抜き)	20,270,000 円

入札業者名	1 回		2 回		3 回		備考
	順位	金額	順位	金額	順位	金額	
山本建設工業(株)		辞退					
金村建設(有)		20,280,000					
幡西道路建設(株)		辞退					
福寿建設(株)		辞退					
(有)三和建設		辞退					
竹村産業(株)		辞退					
公文建設(株)	1	20,270,000					
所谷建設(株)		辞退					
有田建設(株)	1	20,270,000					
松岡建設(有)	1	20,270,000					
石崎建設(株)	1	20,270,000					落札
(株)小島組	1	20,270,000					
以上							

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

備考	5者同額のため、くじ引きにより決定。
----	--------------------

契約相手方	住所	宿毛市平田町戸内2310
	氏名・名称	石崎建設(株)
請負金額(税込)	22,297,000 円	
契約日	令和7年8月6日	
工期	令和7年8月7日	～ 令和7年12月5日