

様式2

入 札 結 果

(入札年月日)

令和7年7月23日

| 事業名及び番号 | 業務日数又は完成期限 | 業務場所 | 予定価格 (税抜・円) | 最低制限価格 (税抜・円) | 落札金額 (税抜・円) | 落札業者 | 担当課 |
|--------------------------------------|------------|-------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-----|
| 令和7年度 上水委 第4号 市道桜町藻津線配水管布設替詳細設計業務 | 令和8年1月30日 | 宿毛市宿毛 | 13,020,000 | 10,360,000 | 10,360,000 | オリジナル設計㈱ 高知営業所 | 水道課 |

| 事業名及び番号 | 工事日数又は完成期限 | 工事場所 | 予定価格 (税抜・円) | 最低制限価格 (税抜・円) | 落札金額 (税抜・円) | 落札業者 | 担当課 |
|--|------------|----------|----------------|------------------|----------------|---------|-------|
| 令和7年度 上水 第2号 宿毛上水道県道宿毛城辺線外配水管布設替工事 | 215日 | 宿毛市西町 | 46,170,000 | 41,680,000 | 45,000,000 | ㈲宿毛水道工業 | 水道課 |
| 令和6年度(繰越明許)道メ 第1号 市道宿毛坂ノ下線(宿毛橋)橋梁補修工事 | 令和8年3月20日 | 宿毛市坂ノ下 外 | 84,570,000 | 75,930,000 | 75,930,000 | 仲上建設(有) | 土木課 |
| 令和6年度(繰越明許)社総 第1号 市道宿毛団地11号線側溝改良工事 | 160日 | 宿毛市西町 | 13,330,000 | 11,950,000 | 11,950,000 | 公文建設(株) | 土木課 |
| 令和7年度 総務 第1号 宿毛東団地(4工区)区画整備工事 | 185日 | 宿毛市平田町東平 | 22,690,000 | 20,440,000 | 20,440,000 | 萩原建設(有) | 都市建設課 |

入札結果表

| | | 所管 | 水道課 | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-----|----|-----|----|----|
| 事業名及び番号 | 令和7年度 上水委 第4号 市道桜町藻津線配水管布設替詳細設計業務 | | | | | | |
| 入札年月日 | 令和7年7月23日(水)13時30分～ | | | | | | |
| 入札場所 | 宿毛市役所 会議室303 | | | | | | |
| 入札担当者職氏名 | 水道課 課長 宮本 潤 | | | | | | |
| 立会人職氏名 | 総務課 契約係長 篠上 博文 | | | | | | |
| 落札価格(税抜き) | 10,360,000 円 | | | | | | |
| 予定価格(税抜き) | 13,020,000 円 | | | | | | |
| 最低制限価格(税抜き) | 10,360,000 円 | | | | | | |
| 入札業者名 | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 備考 |
| | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | |
| 富士設計(株) | 2 | 12,500,000 | | | | | |
| (株)日水コン 高知事務所 | | 13,020,000 | | | | | |
| 日本水工設計(株) 高知事務所 | | 13,000,000 | | | | | |
| (株)高知エス 高知事務所 | | 13,000,000 | | | | | |
| (株)N J S 高知出張所 | | 辞退 | | | | | |
| 朝日設計(株) | | 12,700,000 | | | | | |
| (株)日新技術コンサルタント 高知出張所 | | 13,020,000 | | | | | |
| オリジナル設計(株) 高知営業所 | 1 | 10,360,000 | | | | | 落札 |
| (株)潮技術コンサルタント 高知事務所 | 3 | 12,530,000 | | | | | |
| (株)日建技術コンサルタント 高知事務所 | | 13,000,000 | | | | | |
| 以上 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札・契約の内容

所管 土木課

| | |
|---------|---|
| 工事名及び番号 | 令和6年度(繰越明許)道メ第1号 市道宿毛坂ノ下線(宿毛橋)橋梁補修工事 |
| 工事場所 | 宿毛市坂ノ下外 |
| 工事概要 | 宿毛橋(施工延長L=84.31m(P11橋脚~A2橋台)) 低圧注入工(リハビリシリンダー工法同等) N=1構造物、 断面補修工(リハビリ断面修復工法同等) N=1構造物、 表面処理工 A=873m ² 、水切工 L=168m、橋面防水工 A=231m ² 、 排水管設置工 N=43本、遊間部止水工 L=21m、仮設工 N=1.0式 |

| | |
|-------------|---|
| 入札年月日 | 令和7年7月23日(水)14時00分~ |
| 入札場所 | 宿毛市役所 3階 会議室303 |
| 入札担当者職氏名 | 総務課 契約係長 篠上 博文 |
| 立会人職氏名 | 土木課 土木第二係長 山本 直樹 |
| 選定理由 | 本工事は、宿毛東地区にある宿毛橋の橋梁補修工事である。工事費が3千万円以上であるため、ランクA・Bのうち、宿毛東地区より7社、その他の地区より5社の合計12社を選定した。 |
| 落札価格(税抜き) | 75,930,000 円 |
| 予定価格(税抜き) | 84,570,000 円 |
| 最低制限価格(税抜き) | 75,930,000 円 |

| 入札業者名 | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 備考 |
|-----------|-----|------------|-----|----|-----|----|----|
| | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | |
| 金村建設(有) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 幡西道路建設(株) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 竹村産業(株) | | 辞退 | | | | | |
| 公文建設(株) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 所谷建設(株) | | 辞退 | | | | | |
| 仲上建設(有) | 1 | 75,930,000 | | | | | 落札 |
| 中川重設(有) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| (株)安喜建設 | | 辞退 | | | | | |
| 萩原建設(有) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 畠山建設(株) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 石崎建設(株) | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| (株)小島組 | 1 | 75,930,000 | | | | | |
| 以上 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

| | |
|----|--------------------|
| 備考 | 9者同額のため、くじ引きにより決定。 |
|----|--------------------|

| | | | |
|----------|--------------|---------------|-----------|
| 契約相手方 | 住所 | 宿毛市中央七丁目6番11号 | |
| | 氏名・名称 | 仲上建設(有) | |
| 請負金額(税込) | 83,523,000 円 | | |
| 契約日 | 令和7年7月31日 | | |
| 工期 | 令和7年8月1日 | ~ | 令和8年3月20日 |

入札・契約の内容

所管 土木課

| | |
|---------|---|
| 工事名及び番号 | 令和6年度(繰越明許)社総 第1号 市道宿毛団地11号線側溝改良工事 |
| 工事場所 | 宿毛市西町 |
| 工事概要 | 自由勾配側溝設置 L=83m、 横断側溝設置 L=13m、 舗装工 A=133m ² |

| | |
|-------------|--|
| 入札年月日 | 令和7年7月23日(水)14時15分～ |
| 入札場所 | 宿毛市役所 3階 会議室303 |
| 入札担当者職氏名 | 総務課 契約係長 篠上 博文 |
| 立会人職氏名 | 土木課 土木第二係長 山本 直樹 |
| 選定理由 | 本工事は、宿毛西地区の西町での側溝改良工事である。工事費が1千万円以上～3千万円未満であるため、ランクB・Cのうち、宿毛西地区より5社、その他の地区より7社の合計12社を選定した。 |
| 落札価格(税抜き) | 11,950,000 円 |
| 予定価格(税抜き) | 13,330,000 円 |
| 最低制限価格(税抜き) | 11,950,000 円 |

| 入札業者名 | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 備考 |
|-----------|-----|------------|-----|----|-----|----|----|
| | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | |
| 山本建設工業(株) | | 辞退 | | | | | |
| 金村建設(有) | | 辞退 | | | | | |
| 幡西道路建設(株) | | 13,200,000 | | | | | |
| 福寿建設(株) | | 辞退 | | | | | |
| (有)三和建設 | | 辞退 | | | | | |
| 竹村産業(株) | | 辞退 | | | | | |
| 公文建設(株) | 1 | 11,950,000 | | | | | 落札 |
| 仲上建設(有) | | 辞退 | | | | | |
| 有田建設(株) | | 辞退 | | | | | |
| 松岡建設(有) | 1 | 11,950,000 | | | | | |
| 南陽建設(株) | 1 | 11,950,000 | | | | | |
| (株)伊与田組 | 1 | 11,950,000 | | | | | |
| 以上 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

| | |
|----|--------------------|
| 備考 | 4者同額のため、くじ引きにより決定。 |
|----|--------------------|

| | | |
|----------|--------------|------------|
| 契約相手方 | 住所 | 宿毛市中角1369 |
| | 氏名・名称 | 公文建設(株) |
| 請負金額(税込) | 13,145,000 円 | |
| 契約日 | 令和7年7月31日 | |
| 工期 | 令和7年8月1日 | ～ 令和8年1月7日 |

入札・契約の内容

| | | |
|---------|--|-------|
| | 所管 | 都市建設課 |
| 工事名及び番号 | 令和7年度 総務 第1号 宿毛東団地(4工区) 区画整備工事 | |
| 工事場所 | 宿毛市平田町東平 | |
| 工事概要 | AS舗装工 A=1200m ² 、自由勾配側溝(300×500) L=4m、 1号U型側溝(B250×H250) L=12m、2号U型側溝(B300×H300) L=37m、 3号U型側溝(自由勾配B300×H400) L=28m、 地先境界ブロック L=103m、防草コンクリート(t=5cm・W=2.0m) L=358m | |

| | |
|-------------|---|
| 入札年月日 | 令和7年7月23日(水)14時30分～ |
| 入札場所 | 宿毛市役所 3階 会議室303 |
| 入札担当者職氏名 | 総務課 契約係長 篠上 博文 |
| 立会人職氏名 | 都市建設課 課長 小島 裕史 |
| 選定理由 | 本工事は、平田地区の1千万円以上～3千万円未満の宅地造成工事であるため、 ランクB・Cのうち、平田・山奈地区より6社、その他の地区より6社の計12社を 選定した。 |
| 落札価格(税抜き) | 20,440,000 円 |
| 予定価格(税抜き) | 22,690,000 円 |
| 最低制限価格(税抜き) | 20,440,000 円 |

| 入札業者名 | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 備 考 |
|-----------|-----|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | |
| 山本建設工業(株) | | 辞退 | | | | | |
| 福寿建設(株) | | 辞退 | | | | | |
| 中川重設(有) | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| 萩原建設(有) | 1 | 20,440,000 | | | | | 落札 |
| 畠山建設(株) | | 辞退 | | | | | |
| 松岡建設(有) | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| 石崎建設(株) | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| 南陽建設(株) | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| 小島建設(株) | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| (株)小島組 | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| (株)伊与田組 | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| (有)山戸造園土木 | 1 | 20,440,000 | | | | | |
| 以 上 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

| | |
|----|--------------------|
| 備考 | 9者同額のため、くじ引きにより決定。 |
|----|--------------------|

| | | |
|----------|--------------|------------|
| 契約相手方 | 住所 | 宿毛市萩原2-6 |
| | 氏名・名称 | 萩原建設(有) |
| 請負金額(税込) | 22,484,000 円 | |
| 契約日 | 令和7年7月31日 | |
| 工期 | 令和7年8月1日 | ～ 令和8年2月2日 |