

高知県

(令和 8年度)

令和 8年度 道メ委 第5号

高知県 宿毛市 橋上町坂本 外

市道坂本八ヶ森線外 2 路線 (中坂本橋外 2 橋) 橋梁補修調査設計業務委託 実施設計書

事後公表設計書

履行日数 120 日

令和 8年 6月22日 作成

令和 8年 6月22日 積算単価適用

単価適用地区 幡多土木事務所 2 地区 (中部地区)

委託概要		起工又は変更理由
橋梁補修調査設計 N=3橋		
	FROM	
図面番号	-	-
整理番号	-	-

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費		
請負対象金額		
	10,197,000	9,270,000
その他		
工事雑費		

設計金額

	消費税込み金額
事業費	
設計金額	
その他	
工事雑費	

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量設計費					
設計業務					
橋梁補修設計					
				3,488,350	
橋梁補修設計					
				3,488,350	
橋梁補修調査設計(中坂本橋)					
	式	1			
橋梁補修調査設計(尾ノ花橋)					
	式	1			
橋梁補修調査設計(日平3号橋)					
	式	1			
設計協議					
				274,200	
設計協議					
	式	1			

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					
				217,800	
その他					
	式	1			
直接経費					
				23,704	
旅費交通費率分					
	式	1		23,704	
直接原価					
				4,004,054	
その他原価					
	式	1		2,026,133	
業務原価計					
				6,030,187	
一般管理費等					
	式	1		3,239,813	
設計業務価格					
				9,270,000	

明細表 第 1号
橋梁補修調査設計(中坂本橋)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計画準備					
	橋	1	194, 500	194, 500	
現地調査					
	橋	1	141, 450	141, 450	
調査結果の分析					
	橋	1	135, 150	135, 150	
補修設計					
	橋	1	646, 750	646, 750	
報告書作成					
	橋	1	137, 300	137, 300	
1 式 当り					
				1, 255, 150	

明細表 第 2号
橋梁補修調査設計(尾ノ花橋)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計画準備					
	橋	1	194, 500	194, 500	
現地調査					
	橋	1	141, 450	141, 450	
調査結果の分析					
	橋	1	95, 550	95, 550	
補修設計					
	橋	1	547, 800	547, 800	
報告書作成					
	橋	1	137, 300	137, 300	
1 式 当り					
				1, 116, 600	

明細表 第 3号
橋梁補修調査設計(日平3号橋)

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計画準備					
	橋	1	194, 500	194, 500	
現地調査					
	橋	1	141, 450	141, 450	
調査結果の分析					
	橋	1	95, 550	95, 550	
補修設計					
	橋	1	547, 800	547, 800	
報告書作成					
	橋	1	137, 300	137, 300	
1 式 当り					
				1, 116, 600	

